NUMATOMŲ ATLIKTI  DARBŲ AKTAS - APRAŠAS
Užsakovas: UAB "ADMI" 
Objektas: Geležinio vilko g. 17 , Vilnius
Problema: reikalingas balkonų remontas  
Sprendimas: atlikti 5 eilių po 4 balkonus remontą 
Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:
	1
	Metalinių inventorinių iki 15 m aukščio pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija)
	m2
	525

	2
	Metalinių inventorinių iki 15 m aukščio pastolių išorės darbams išardymas (vertikali projekcija)
	m2
	525

	3
	Betoninio pasluoksnio ardymas
	m2
	74,4

	4
	Paviršiaus nuolydžio formavimas
	m2
	74,4

	5
	Balkonų grindų ir dalies sienos gruntavimas bituminiu gruntu
	m2
	76,6

	6
	Skardinių nuolajų įrengimas iš cinkuotos skardos
	m
	104

	7
	1 sl. prilydomosios ritininės stogo dangos Uniflex EKP5.0 klijavimas ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.)
	m2
	76,6

	8
	Papildomo sluoksnio prilydomosios ritininės stogo dangos Uniflex EKP5.0 klijavimas ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.)
	m2
	76,6

	9
	Slydimo pakloto iš polietilrno plėvelės paklojimas ant balkono plokštės
	m2
	74,4

	10
	Betoninio pasluoksnio įrengimas sumontuojant klojinius
	m2
	74,4

	11
	Balkono pado kampų sutvirtinimas įrengiant atramines detales, sutvirtinant templių inkarines detales
	vnt
	40

	12
	Stipriai pažeistų priekinių briaunų tvirtinimas metaliniais loviais 
	vnt
	12

	13
	Silpnai besilaikančio betono nuo balkono pado nudaužymas
	m2
	27,6

	14
	Apsauginio sluoksnio įrengimas tinkuojant balkono padą
	m2
	27,6

	15
	Balkono plokštės ir fasado paviršiaus gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais
	m2
	84

	16
	Apatinės balkono plokštumos ir briaunų  glaistymas glaistu
	m2
	84

	17
	Balkono plokštės gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais
	m2
	84

	18
	Apatinės balkono plokštumos ir briaunų dažymas 
	m2
	84

	19
	Balkonų atitvarų gaminimas naujai nudažant
	vnt
	20

	20
	Balkono šoninių atitvarų aptaisymas cemento  plokštėmis
	m2
	105,6

	21
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	m3
	4,6





Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus
Aktą paruošė: Antanas Alekna 
