NUMATOMŲ ATLIKTI  DARBŲ AKTAS - APRAŠAS
Užsakovas: UAB "ADMI" 
Objektas: Kareivių g. 16 , Vilnius
Problema: Šalto ir karšto vandens vamzdynas yra avarinės būklės.  
Sprendimas: Atlikti Šalto ir karšto vandens vamzdyno keitimo darbus. 
Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:
	
	

	1
	Šalto vandens atjungimas namui
	Vnt.
	8

	2
	Karšto vandens atjungimas namui
	Vnt.
	8

	3
	Plytų mūro sienų angų platinimas
	Vnt.
	30

	4
	Esamos vamzdynų izoliacijos demontavimas
	m
	588

	5
	Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas dn 50
	m
	252

	6
	Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas dn 40
	m
	174

	7
	Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas dn 32
	m
	88

	8
	Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas dn 25
	m
	74

	9
	Seno drenažinio ventilio ir trišakio demontavimas
	Vnt.
	49

	10
	Naujo drenažinio ventilio ir trišakio sumontavimas
	Vnt.
	62

	11
	Ventilio dn 50 demontavimas
	Vnt.
	7

	12
	Ventilio dn 40 demontavimas
	Vnt.
	3

	13
	Ventilio dn 32 demontavimas
	Vnt.
	3

	14
	Ventilio dn 25 demontavimas
	Vnt.
	24

	15
	Ventilio dn 20 demontavimas
	Vnt.
	17

	16
	Ventilio dn 15 demontavimas
	Vnt.
	8

	17
	Ventilio dn 50 sumontavimas
	Vnt.
	7

	18
	Ventilio dn 40 sumontavimas
	Vnt.
	3

	19
	Ventilio dn 32 sumontavimas
	Vnt.
	3

	20
	Ventilio dn 25 sumontavimas
	Vnt.
	24

	21
	Ventilio dn 15 sumontavimas
	Vnt.
	8

	22
	PPR faser vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 63
	m
	130

	23
	PPR faser vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 50
	m
	134

	24
	PPR faser vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 40
	m
	45

	25
	PPR faser vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 32
	m
	56

	26
	PPR vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 63
	m
	162

	27
	PPR vamzdžio atkarpos montavimas su
komplektuojančiomis medžiagomis dn 40
	m
	43

	28
	PPR vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 32
	m
	18

	29
	Laikiklio dn 63-32 montavimas vamzdžio sutvirtinimui
	Vnt.
	214

	30
	Vamzdyno izoliavimas polietileniniu kevalu dn 65x9
	Vnt.
	162

	31
	Vamzdyno izoliavimas polietileniniu kevalu dn 48x6
	Vnt.
	43

	32
	Vamzdyno izoliavimas polietileniniu kevalu dn 35x6
	Vnt.
	18

	33
	Vamzdynų kevalinės izoliacijos sumontavimas dn 64x30
	m
	130


	34
	Vamzdynų kevalinės izoliacijos sumontavimas dn 54x30
	m
	134

	35
	Vamzdynų kevalinės izoliacijos sumontavimas dn 48x30
	m
	45

	36
	Vamzdynų kevalinės izoliacijos sumontavimas dn 35x30
	m
	56

	37
	Sienos skylių užtaisymas
	Vnt.
	30

	38
	Šalto vandens pajungimas namui
	Vnt.
	8

	39
	Karšto vandens pajungimas ir pracirkuliavimas namui
	Vnt.
	8

	40
	Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas
	Kompl.
	1



Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus
Aktą paruošė: Antanas Alekna 
